

Regione Piemonte  
Provincia di Cuneo  
Comune di Roccabruna



**Lavori di protezione spondale del Rio Garino lungo la Strada  
Comunale Valli Occitane con adeguamento  
dell'attraversamento stradale e protezione spondale  
del Rio Duc lungo la Strada Comunale Linguadoca**

**Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica**

**Quadro economico dei lavori**

*10 ottobre 2018*

Comune di **ROCCABRUNA**

**DPCM 28 maggio 2015**

Linee guida per l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

**Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 79-2777**

DPCM 28 maggio 2015, disposizioni organizzative e funzionali agli uffici regionali competenti in tema di difesa dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo.

Modalità di gestione delle richieste di finanziamento ordinarie

**Determinazione Settore Difesa del Suolo n. 767 del 5 aprile 2016 - DPCM 28 maggio 2015**

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 79-2777

Specificazioni relative ai contenuti tecnici dei progetti al fine del loro inserimento nella piattaforma Rendis-web. Definizione della documentazione progettuale minima ;

Sintesi dei dati progettuali richiesti (Annesso B)

Lavori di protezione spondale del Rio Garino lungo la Strada Comunale Valli Occitane con adeguamento dell'attraversamento stradale e protezione spondale del Rio Duc lungo la Strada Comunale Linguadoca

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**  
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

A	LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 527'693.65	
A2	OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE	€ 0.00	
A3	OPERE ACCESSORIE STRUMENTALI	€ 17'325.20	
A4	OPERE ACCESSORIE NON STRUMENTALI	€ 0.00	
A5	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 545'018.85	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 27'250.94	€ 27'250.94
A6	AMMONTARE TOTALE DEI LAVORI		€ 545'018.85
A7	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 572'269.79
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (22% di A7)	€ 125'899.35	
B2	SPESE TECNICHE LAVORI		
B2a	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 0.00	
B2b	Progetto definitivo	€ 29'046.35	
B2c	Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza per la progettazione	€ 19'364.23	
B2d	D.L. e coordinamento sicurezza per l'esecuzione	€ 33'887.41	
B2e	Oneri previdenziali 4% + IVA 22%	€ 22'121.70	
B2f	Quota RUP -art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.(2%)	€ 11'081.57	
B4	SPESE TECNICHE PER OPERE ACCESSORIE STRUMENTALI		
B4a	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 0.00	
B4b	Progetto definitivo	€ 953.65	
B4c	Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza per la progettazione	€ 635.77	
B4d	D.L. e coordinamento sicurezza per l'esecuzione	€ 1'112.59	
B4e	Oneri previdenziali 4% + IVA 22%	€ 726.30	
B4f	Quota RUP -art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.(2%)	€ 363.83	
B6	SOMME A DISPOSIZIONE COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI		
B6a	Indagini geognostiche integrative per progettazione opere di fondazione nuovo attraversamento comprensive di IVA	€ 3'050.00	
B6b	Quota ANAC (0,01% importo lavori)	€ 572.27	
B6c	Spese per commissione (0,5% importo lavori)	€ 2'861.35	
B6d	Collaudo statico e prove di laboratorio, comprensivo di oneri previdenziali e IVA (1% importo dei lavori)	€ 5'722.70	
B6e	Oneri per occupazione temporanea e/o espropri e relative pratiche tecnico-amministrative	€ 0.00	
B6f	Accordo bonario	€ 0.00	
B6g	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 331.14	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 257'730.21
A7+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 830'000.00